

ANEXO C - Documentación a Presentar en forma sistemática

El presente anexo tiene por objetivo resumir la documentación que EL CONTRATISTA deberá presentar en forma sistemática en la frecuencia solicitada.

El listado es de carácter enunciativo y no limitativo. En caso que durante la gestión del contrato se determine de común acuerdo la entrega sistemática de información, la misma se incluirá en el presente.

1. Documentación a entregar al Inicio del Contrato al Administrador del Contrato para aprobación de PETROBRAS previo al inicio de la actividades en las Instalaciones.

	Documentación	Consecuencia por Incumplimiento
SMS	Identificación de los aspectos y peligros del servicio. Evaluación y registro de los impactos y riesgos del servicio Plan de Acciones para prevención y control de los impactos y riesgos evaluados	La adjudicación no se considerará en vigencia si EL CONTRATISTA no hubiere dado cabal cumplimiento de todos y cada uno de las obligaciones y/o compromisos asumidos por la misma con motivo de lo dispuesto en la presente.
SMS	Instructivos de trabajo para cada tarea	
SMS	Presentar el mecanismo de identificación y control de los requisitos legales de SMS. Listado	
SMS	Plan de acción para el cumplimiento de las metas y objetivos de SMS establecidos en la Oferta.	
SMS	Plan de acción para el tratamiento de las no conformidades relativas a la conformidad legal de SMS.	
SMS	Programa de Capacitación en SMS compatible con la evaluación de los riesgos e impactos aplicables a la Oferta.	
SMS	Plan de mecanismos de participación y comunicación de SMS para la fuerza de trabajo (su personal y el personal de las eventuales subcontratadas) Deberá establecer mecanismos de Diálogos Diarios en SMS	
SMS	Procedimiento de comunicación de los accidentes, que luego deberán ser alineados a los procedimientos de PETROBRAS ARGENTINA S.A.	
SMS	Programa de registro de seguimiento de la implementación de las recomendaciones de SMS provenientes de las investigaciones de accidentes.	
SMS	Programas de inspección de actividades y de sistemas/equipos críticos y de control de las recomendaciones de estas inspecciones.	
SMS	Programa de disposición de residuos, orden y limpieza.	
SMS	Mecanismo que asegure el cumplimiento, por parte de la subcontratada, de los requisitos de SMS aplicables a la subcontratación.	
SMS	Procedimiento para la atención de emergencias, que luego deberá ser compatibilizado con el de PETROBRAS ARGENTINA S.A.	
GESTION	Listado de personal requerido para el servicio (Estructura)	
GESTION	Programa de Capacitación Técnica y en Gestión	
GESTION	Plan de acción para el cumplimiento de las metas y objetivos de GESTION establecidos en el contrato, los cuales luego deberán ser acordados con PETROBRAS ARGENTINA S.A.	

MARTIN DIEZ
SOCIO GERENTE
OIL ADAPTER SERVICE SRL

2. Documentación Diaria

	Documentación	Lugar de Entrega
GESTION	Parte Diario por Pozo (Open Well)	Administrador del Contrato - Yacimiento

3. Documentación Mensual

	Fecha de Entrega	Documentación	Lugar de Entrega	Consecuencia del incumplimiento
GESTION	6to día hábil	Pago de salarios, las cargas sociales y aportes de ley correspondientes al mes anterior	Estudio de Abogados	No se aprueba certificaciones y se retiene sumas debidas a EL CONTRATISTA
GESTION	20mo día hábil	Certificación del servicio	Administrador del Contrato - Yacimiento	Atraso en el proceso de certificación del mes del servicio.
SMS	20mo día hábil	Estadísticas de Seguridad: • Cantidad HH trabajadas. • Nro de accidentados con y sin días perdidos • Índice de frecuencia de accidentados con días perdidos • Índice de frecuencia de accidentados sin días perdidos • Índice de gravedad • Nro de accidentados in itinere. • Nro de casos de enfermedades ocupacionales • Nro de Accidentes con los subcontratados • Nro de Accidentes o Situaciones Ambientales no conformes.	Administrador del Contrato - Yacimiento	
GESTION	20mo día hábil	Estadísticas de Gestión: • Presentismo • Disponibilidad de Equipamiento. • Auditorias e Inspecciones • Cumplimiento de Plan de Capacitación.	Administrador del Contrato - Yacimiento	

4. Documentación ante un evento y/u ocurrencia

	Fecha de Entrega	Documentación	Lugar de Entrega
GESTION	15to día de finalizada la Eval.	Plan de Acción de los Resultados de la Evaluación de Desempeño Semestral	Administrador del Contrato - Yacimiento


 MARTÍN DIEZ
 SOCIO GERENTE
 OIL ADDPER SERVICE SPL

	Fecha de Entrega	Documentación	Lugar de Entrega
SMS	Al momento de la ocurrencia	Notificación de Eventos Ambientales - Presentación de Reporte acorde al procedimiento PG-3B-0010	Administrador del Contrato - Yacimiento
SMS	Al momento de la ocurrencia	Notificación de Eventos en Seguridad - Presentación de Reporte acorde al procedimiento PG-3B-0010	Administrador del Contrato - Yacimiento


 MARTÍN DIEZ
 SOCIO GERENTE
 OIL ADAPTER SERVICE SRL