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Servicio Autónomo de Pruebas Hidráulicas y Hermeticidad 
de pozos 

 
Buscando alternativas y mejoras en los servicios de bombeo en frío, GRUPO OAS diseña sus 
equipos para cubrir las distintas necesidades operativas de sus clientes. Las unidades fabricadas 
además de cumplir con el requerimiento de seguridad establecido por las normativas nacionales, 
cuentan con su seguimiento interno de calidad, para la confiabilidad de las maniobras operativas; 
seguimiento realizado bajo procedimientos internos ISO, amparados bajo los lineamientos y 
estándares de las normas internacionales API, TEMA, ASME, AGA, ASTM, NEMA, NEC, entre otras. 
 
Las unidades autónomas de inyección de fluidos en frío, disponen de instrumental de medición de 
caudal, presión y temperatura, traceables a patrones internacionales; integrando sus variables al 
software dedicado, pudiendo éste ser monitoreado y auditado de manera remota en tiempo real. 
 
Todas las actividades responderán a una planificación previa, donde, Grupo OAS dispondrá de 
forma permanente del departamento de análisis y seguimiento de las operaciones; éste como 
tarea fundamental, establecerá el nexo de las comunicaciones operativas, entre el supervisor 
responsable del servicio y los operadores de los equipos. 

Grupo OAS, además del departamento de análisis y seguimiento, cuenta con un sector de 

coordinación, éste administra toda la información generada en las operaciones, la que es 

seleccionada y almacenada; así es facilitada a los usuarios autorizados cuando estos la solicitan: 

ubicación de las unidades, tiempo de ejecución de las tareas, parámetros finales de las 

intervenciones realizadas, datos parciales de operaciones en ejecución, entre otras. 

La diagramación prevista para la ejecución de los trabajos se estima en el primer día hábil de la 

semana; donde se efectuarán las juntas con los referentes del contrato, según la ubicación física 

de cada activo; donde el Operador de Grupo OAS presentará los informes correspondientes a las 

intervenciones efectuadas, con los comentarios particulares y generales que correspondan, estos 

en soporte físico y digital; así también, por parte de Pluspetrol se realizará la entrega del programa 

de intervenciones a efectuarse en la semana que se inicia, y los partes diarios aprobados avalando 

de las intervenciones realizadas. 

Una vez establecida la cantidad de operaciones a realizar y la ubicación de los equipos se procede 

a completar el programa tentativo de trabajo. Este programa se enviara por correo electrónico a 

quien corresponda para su aprobación. 

 

Representante Técnico: 

El representante técnico R.T. destacado para el presente contrato, tendrá la responsabilidad de la 

gestión integral del servicio, quién mantendrá reuniones mensuales o periódicas con la inspección 

del contrato para la medición de indicadores y la evaluación del servicio; así también, para otra 

gestión que sea solicitada por Pluspetrol S.A. de forma directa hacia el contrato, o de otro tipo de 
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solicitud. Observar el mantenimiento y seguimiento de la calidad operativa del servicio, orden de 

instalaciones, equipos, higiene en instalaciones y del personal afectado; éste dispondrá para sus 

traslados de una (1) unidad liviana de apoyo tipo Pick Up,  

 

Higiene y Seguridad: 

Grupo OAS afectará al servicio solicitado, un (1) asesor en Higiene y Seguridad, quién será el único 

responsable en disponer los lineamientos de seguridad operativa y de las instalaciones, así como 

mantendrá las reuniones con el grupo de H.S. de PLUPETROL., cumpliendo sus actividades 

rutinarias en los activos desarrollando sus labores administrativas en la oficina deGrupo OAS en 

Neuquen  para su traslados se afectará  una (1) unidad liviana de apoyo tipo Pick Up,  
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Unidad Autónoma de bombeo e Inyección: 

Los equipos autónomos de bombeo integrados propuestos para ésta oferta, estarán compuestos 

de la siguiente manera: 

ITEM DESCRIPCION CANT. OBS. 

UNIDAD TRACTORA CAMION 320 HP DUAL UNO CUMPLE NORMA NOx 

ENERGIA GRUPO ELECTROGENO 30 Kva. C/CABINA INSORONIZADA UNO CUMPLE NORMA NOx 

CISTERNA PRINCIPAL TANQUE CALIBRADO CAPACIDAD 9.000 LITROS UNO ESCALA CON VISOR 

CISTERNA PURGAS Opcional UNO ESCALA CON VISOR 

CISTERNA QUIMICOS TANQUE CAPACIDAD 500 LITROS UNO APTO PARA TRASNPORTE 

BOMBA INYECCION ETAPAS MULTIPLES 8.000 LITROS / HORA UNA UNA STAND BY 

BOMBA ALTA PRESION TRIPLEX 18 LITROS / MINUTO – 200 BAR  UNA SEGÚN NECESIDAD 

BOMBA DOSIFICADORA DOSIFICADOR DE QUIMICOS EN LINEA UNA DOSIS SEGÚN CAUDAL 

CALDERA BAJO CAUDAL OPCIONAL   

FILTRO BOMBEO UNIDAD FILTRANTE MESCH 30 UNO ASPIRACION BOMBA 

FILTRO ENTRADA UNIDAD FILTRANTE ENTRADA DE CISTERNA PRINCIPAL UNO INGRESO FLUIDO 

CAUDAL BOMBEO MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DIGITAL 0 -15 m3/hora UNO CALIBRADO INTI 

TEMPERATURA TRANSMISOR DE TEMPERTURA DIGITAL INALAMBRICO UNO CALIBRADO INTI 

TEMPERATURA TERMOMETRO VISION DIRECTA DOS CALIBRADO INTI 

PRESION TRANSMISOR DE PRESION DIGITAL INALAMBRICO UNO CALIBRADO INTI 

PRESION INDICADOR DE PRESION VISION DIRECTA DOS CALIBRADO INTI 

CONDUCCION MANGUERA ALTA PRESION DOS INYECCION Y PURGA 

REGISTROS SOFTWARE DEDICADO UNO PROPIO 

COMUNICACION RADIO TRUNKING (L TR) - TELEFONO CELULAR UNO TERCERO 

 

Capacidades Operativas de las Unidades de Bombeo e Inyección: 

La unidad al ser autónoma, dispone de los componentes necesarios e integrados, para cubrir las 

distintas necesidades operativas que se demanden.  

Su proyecto compacto tiene la capacidad de movilizar un volumen de fluido importante, esta 

característica optimiza movimientos de traslados para reabastecerse, no interrumpiendo la 

programación de servicios por esa causa; cuenta con dos bombas de etapas múltiples, esta 

configuración permite que ante la presencia de una falla, se cuenta con otra bomba para seguir 

operando; bomba de características de diseño de alta eficiencia con sensor de presión integrando, 

permitiendo a través del sensor calibrar la presión máxima de trabajo que se quiere, mantiene la 

presión prefijada independiente del caudal.  

Registro e información de las variables del proceso en tiempo real y en todo momento del ensayo, 

controlando caudales, presiones y temperaturas del fluido de bombeo, vinculando datos entre el 

pozo y el sistema de bombeo. Posee un enrollador manual de manguera, facilitando el montaje en 

el pozo y su puesta en servicio, ya que no es necesario extender la manguera completa para el 

pasaje de fluido, permitiendo desvincular el extremo conectado al pozo y recuperar la manguera 

en pocos minutos, menor tiempo y sin derrames. Contando con el mismo dispositivo para la 

conexión de manguera de purga y alivio de presiones. 
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La unidad viene equipada con una bomba de bajo caudal y

actividades de ser solicitada con el bombeo de fluidos en frío, 

operación de su proceso al monitoreo en tiempo real del sistema de control.

 

 

 

 

 

ORDEN DE TRABAJO: 

Modelo del formato de la Orden de Trabajo O.T.:
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La unidad viene equipada con una bomba de bajo caudal y alta presión, permitiendo realizar otras 

actividades de ser solicitada con el bombeo de fluidos en frío, incorporando las variables de

proceso al monitoreo en tiempo real del sistema de control. 

Orden de Trabajo O.T.: 

                                                            

alta presión, permitiendo realizar otras 

variables de 
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ACTIVIDADES OPERATIVAS: 

Ingreso a la locación: 

La tripulación además de dar cumplimiento al procedimiento interno de Grupo OAS y del cliente, 

realiza las siguientes tareas al ingresar a la locación: 

• Revisión de las instalaciones. 
• Ubicación de las unidades. 
• Delimitación del área de trabajo. 
• Ubicación estratégica de matafuegos. 
• Reunión de seguridad. 
• Toma de presión en boca de pozo. 
• Instalación de transmisor de presión en boca de pozo. 
• Instalación de transmisor de temperatura de fluido a bombear. 
• Registro de temperatura en boca de pozo. 
• Chequeo  bomba de inyección. 
• Armado de línea de bombeo. 
• Prueba de hermeticidad de línea de bombeo. 
• Prueba hidráulica de línea de bombeo. 
• Calibración de las alarmas. 
• Comienzo de la operación. 
• El operador junto con el supervisor de campo, tienen la obligación de informar en forma 

inmediata al supervisor de YPF S.A., cualquier anormalidad que pudiera surgir en la 
operación, con el fin de hacer las correcciones necesarias y no provocar pérdida de tiempo.  

 
Confección del parte de operaciones: 

El parte de operaciones se confeccionará en la oficina de supervisión, ubicada en la zona de 

Lomitas en el obrador (referenciado en punto Obrador).  

Firma del parte de operaciones: 

Una vez confeccionado el parte de operaciones el mismo es entregado al cliente para su 

aprobación. 
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Presentación de informes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información: 

• Fecha. 
• Cliente. 
• Nº de equipo. 
• Pozo Nº. 
• Recurso asignado. 
• Batería.  
• Tipo de maniobra. 
• Horarios iniciales. 
• Horarios finales. 
• Horas adicionales. 
• Horas de espera. 
• Presiones iniciales. 
• Presiones finales. 
• Temperatura. 
• Volumen inyectado. 
• Caudal. 
• Resultado PH. 
• Presión en boca de pozo antes de comenzar.
• Presión en boca de pozo al terminar la 
• El grafico de la operación es impreso en el dorso del parte.
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Presión en boca de pozo antes de comenzar. 
Presión en boca de pozo al terminar la maniobra. 
El grafico de la operación es impreso en el dorso del parte. 
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Comunicación de la información: 

 

• Cuanto se da por finalizada la operación el operador informa al coordinador de campo en 
forma radial los datos técnicos de la operación. 

• El coordinador de campo confirma si se continúa con lo planificado o se modifica la 
programación. 

 
Finalización de la operación: 

 
 El operador tiene que controlar y ejecutar lo siguiente actividades antes de abandonar la locación: 

 
• Limpieza de puente de producción y locación. 
• Pozo apto para continuar operando. 
• Observar hermeticidad en el conjunto de componentes intervenidos. 
• Comunicar al supervisor de las novedades de la operación. 
 

Transporte de equipamiento a otra locación: 

 

• Verificar estado del equipamiento para su movilización. 
 

Finalización de las actividades diarias: 

• Entrega de partes de operaciones al supervisor. 
• Comunicación de las novedades diarias. 
• Pre coordinación de las actividades del día siguiente. 
• Re abastecimiento de los equipos gas oil, agua y químicos. 
• Chequeo general de las unidades (con el fin de prever o reparar alguna anormalidad del 

equipamiento para evitar pérdidas de tiempo innecesarias el día siguiente). 
 

Indicador de rendimiento: 

INDICADOR DE RENDIMIENTO 

EQUIPO DE TRABAJO 

Nro. de operaciones (+):  

 
Día de trabajo de 1 equipo: 

 Operaciones 

 
Día/Equipo 

 

EL CANTIDAD DE OPERACIONES INDICADAS EN EL PUNTO PRECEDENTE “INDICADOR DE RENDIMIENTO”, 

ESTA REFERIDA A PRUEBAS DIARIAS POSITIVAS (+), EN EL CASO DE GENERARSE EN EL DIA UNA PRUEBA 

NEGATIVA (-), LA EFICIENCIA ESTIMADA DE PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO SERA DE DOS POZO AL DIA, UNO 

POSITIVO Y UN NEGATIVO.  


