w

ANEXO |

Oferta Técnica
Servicio Pruebas Hidraulicas
de Hermeticidad en Pozos
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Licitacion Motobomba PH

Servicio Auténomo de Pruebas Hidraulicas y Hermeticidad
de pozos

Buscando alternativas y mejoras en los servicios de bombeo en frio, GRUPO OAS disefia sus
equipos para cubrir las distintas necesidades operativas de sus clientes. Las unidades fabricadas
ademas de cumplir con el requerimiento de seguridad establecido por las normativas nacionales,
cuentan con su seguimiento interno de calidad, para la confiabilidad de las maniobras operativas;
seguimiento realizado bajo procedimientos internos ISO, amparados bajo los lineamientos y
estandares de las normas internacionales APl, TEMA, ASME, AGA, ASTM, NEMA, NEC, entre otras.

Las unidades auténomas de inyeccién de fluidos en frio, disponen de instrumental de medicién de
caudal, presidon y temperatura, traceables a patrones internacionales; integrando sus variables al
software dedicado, pudiendo éste ser monitoreado y auditado de manera remota en tiempo real.

Todas las actividades responderan a una planificacion previa, donde, Grupo OAS dispondrd de
forma permanente del departamento de andlisis y seguimiento de las operaciones; éste como
tarea fundamental, establecerd el nexo de las comunicaciones operativas, entre el supervisor
responsable del servicio y los operadores de los equipos.

Grupo OAS, ademas del departamento de andlisis y seguimiento, cuenta con un sector de
coordinacion, éste administra toda la informacidn generada en las operaciones, la que es
seleccionada y almacenada; asi es facilitada a los usuarios autorizados cuando estos la solicitan:
ubicacidn de las unidades, tiempo de ejecucidn de las tareas, pardmetros finales de las
intervenciones realizadas, datos parciales de operaciones en ejecucion, entre otras.

La diagramacion prevista para la ejecucion de los trabajos se estima en el primer dia habil de la
semana; donde se efectuaran las juntas con los referentes del contrato, segln la ubicacion fisica
de cada activo; donde el Operador de Grupo OAS presentara los informes correspondientes a las
intervenciones efectuadas, con los comentarios particulares y generales que correspondan, estos
en soporte fisico y digital; asi también, por parte de Pluspetrol se realizara la entrega del programa
de intervenciones a efectuarse en la semana que se inicia, y los partes diarios aprobados avalando
de las intervenciones realizadas.

Una vez establecida la cantidad de operaciones a realizar y la ubicacién de los equipos se procede
a completar el programa tentativo de trabajo. Este programa se enviara por correo electrénico a
quien corresponda para su aprobacion.

Representante Técnico:

El representante técnico R.T. destacado para el presente contrato, tendra la responsabilidad de la
gestién integral del servicio, quién mantendrd reuniones mensuales o periddicas con la inspeccidn
del contrato para la medicion de indicadores y la evaluacion del servicio; asi también, para otra

gestidn que sea solicitada por Pluspetrol S.A. de forma directa hacia el contrato, o de otro tipo de
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solicitud. Observar el mantenimiento y seguimiento de la calidad operativa del servicio, orden de
instalaciones, equipos, higiene en instalaciones y del personal afectado; éste dispondra para sus
traslados de una (1) unidad liviana de apoyo tipo Pick Up,

Higiene y Seguridad:

Grupo OAS afectara al servicio solicitado, un (1) asesor en Higiene y Seguridad, quién sera el Unico
responsable en disponer los lineamientos de seguridad operativa y de las instalaciones, asi como
mantendra las reuniones con el grupo de H.S. de PLUPETROL., cumpliendo sus actividades
rutinarias en los activos desarrollando sus labores administrativas en la oficina deGrupo OAS en
Neuquen para su traslados se afectard una (1) unidad liviana de apoyo tipo Pick Up,
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Unidad Auténoma de bombeo e Inyeccidn:

Los equipos auténomos de bombeo integrados propuestos para ésta oferta, estaran compuestos

de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION CANT. OBS.
UNIDAD TRACTORA CAMION 320 HP DUAL UNO CUMPLE NORMA NOx
ENERGIA GRUPO ELECTROGENO 30 Kva. C/CABINA INSORONIZADA UNO CUMPLE NORMA NOx
CISTERNA PRINCIPAL TANQUE CALIBRADO CAPACIDAD 9.000 LITROS UNO ESCALA CON VISOR
CISTERNA PURGAS Opcional UNO ESCALA CON VISOR
CISTERNA QUIMICOS TANQUE CAPACIDAD 500 LITROS UNO APTO PARA TRASNPORTE
BOMBA INYECCION ETAPAS MULTIPLES 8.000 LITROS / HORA UNA UNA STAND BY
BOMBA ALTA PRESION TRIPLEX 18 LITROS / MINUTO — 200 BAR UNA SEGUN NECESIDAD
BOMBA DOSIFICADORA DOSIFICADOR DE QUIMICOS EN LINEA UNA DOSIS SEGUN CAUDAL
CALDERA BAJO CAUDAL OPCIONAL
FILTRO BOMBEO UNIDAD FILTRANTE MESCH 30 UNO ASPIRACION BOMBA
FILTRO ENTRADA UNIDAD FILTRANTE ENTRADA DE CISTERNA PRINCIPAL UNO INGRESO FLUIDO
CAUDAL BOMBEO MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DIGITAL 0 -15 m3/hora UNO CALIBRADO INTI
TEMPERATURA TRANSMISOR DE TEMPERTURA DIGITAL INALAMBRICO UNO CALIBRADO INTI
TEMPERATURA TERMOMETRO VISION DIRECTA DOS CALIBRADO INTI
PRESION TRANSMISOR DE PRESION DIGITAL INALAMBRICO UNO CALIBRADO INTI
PRESION INDICADOR DE PRESION VISION DIRECTA DOS CALIBRADO INTI
CONDUCCION MANGUERA ALTA PRESION DOS INYECCION Y PURGA
REGISTROS SOFTWARE DEDICADO UNO PROPIO
COMUNICACION RADIO TRUNKING (L TR) - TELEFONO CELULAR UNO TERCERO

Capacidades Operativas de las Unidades de Bombeo e Inyeccion:

La unidad al ser auténoma, dispone de los componentes necesarios e integrados, para cubrir las
distintas necesidades operativas que se demanden.

Su proyecto compacto tiene la capacidad de movilizar un volumen de fluido importante, esta
caracteristica optimiza movimientos de traslados para reabastecerse, no interrumpiendo la
programacion de servicios por esa causa; cuenta con dos bombas de etapas multiples, esta
configuracién permite que ante la presencia de una falla, se cuenta con otra bomba para seguir
operando; bomba de caracteristicas de diseiio de alta eficiencia con sensor de presién integrando,
permitiendo a través del sensor calibrar la presion maxima de trabajo que se quiere, mantiene la
presion prefijada independiente del caudal.

Registro e informacién de las variables del proceso en tiempo real y en todo momento del ensayo,
controlando caudales, presiones y temperaturas del fluido de bombeo, vinculando datos entre el
pozo y el sistema de bombeo. Posee un enrollador manual de manguera, facilitando el montaje en
el pozo y su puesta en servicio, ya que no es necesario extender la manguera completa para el
pasaje de fluido, permitiendo desvincular el extremo conectado al pozo y recuperar la manguera
en pocos minutos, menor tiempo y sin derrames. Contando con el mismo dispositivo para la
conexién de manguera de purga y alivio de presiones.
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La unidad viene equipada con una bomba de bajo caudal y alta presion, permitiendo realizar otras
actividades de ser solicitada con el bombeo de fluidos en frio, incorporando las variables de
operacion de su proceso al monitoreo en tiempo real del sistema de control.

ORDEN DE TRABAIJO:

Modelo del formato de la Orden de Trabajo O.T.:

H Inicial H Final Ps Inic Ps Max Ps Final | M3 Inyec Temp

Hs paro pozo|  Lis PG | Temp Coiec | Canii Paraf | Tipo Parai | 13 recup |Frod Normai

Pres Bocapo| RP hermeti | RP Hidra |[Pmax PH  |Min PH Largo Linea | Llegada

Fecha Operador Equipo

Obsenaciones
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ACTIVIDADES OPERATIVAS:
Ingreso a la locacidn:

La tripulacién ademas de dar cumplimiento al procedimiento interno de Grupo OAS y del cliente,
realiza las siguientes tareas al ingresar a la locacién:

Revision de las instalaciones.

Ubicacion de las unidades.

Delimitacién del area de trabajo.

Ubicacion estratégica de matafuegos.

Reunién de seguridad.

Toma de presién en boca de pozo.

Instalacidn de transmisor de presion en boca de pozo.

Instalacidn de transmisor de temperatura de fluido a bombear.

Registro de temperatura en boca de pozo.

Chequeo bomba de inyeccidn.

Armado de linea de bombeo.

Prueba de hermeticidad de linea de bombeo.

Prueba hidraulica de linea de bombeo.

Calibracion de las alarmas.

Comienzo de la operacion.

El operador junto con el supervisor de campo, tienen la obligacién de informar en forma
inmediata al supervisor de YPF S.A., cualquier anormalidad que pudiera surgir en la
operacion, con el fin de hacer las correcciones necesarias y no provocar pérdida de tiempo.

Confeccion del parte de operaciones:

El parte de operaciones se confeccionara en la oficina de supervisién, ubicada en la zona de
Lomitas en el obrador (referenciado en punto Obrador).

Firma del parte de operaciones:

Una vez confeccionado el parte de operaciones el mismo es entregado al cliente para su
aprobacion.
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Presentacion de informes:
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Informacion:

Fecha.

Cliente.

N2 de equipo.

Pozo Ne.

Recurso asignado.

Bateria.

Tipo de maniobra.

Horarios iniciales.

Horarios finales.

Horas adicionales.

Horas de espera.

Presiones iniciales.

Presiones finales.

Temperatura.

Volumen inyectado.

Caudal.

Resultado PH.

Presién en boca de pozo antes de comenzar.
Presion en boca de pozo al terminar la maniobra.
El grafico de la operacidon es impreso en el dorso del parte.
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Comunicacion de la informacion:
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Cuanto se da por finalizada la operacidon el operador informa al coordinador de campo en
forma radial los datos técnicos de la operacion.

El coordinador de campo confirma si se continda con lo planificado o se modifica la
programacion.

Finalizacion de la operacidn:
El operador tiene que controlar y ejecutar lo siguiente actividades antes de abandonar la locacién:
Limpieza de puente de produccion y locacion.
Pozo apto para continuar operando.
Observar hermeticidad en el conjunto de componentes intervenidos.
Comunicar al supervisor de las novedades de la operacion.

Transporte de equipamiento a otra locacion:

Verificar estado del equipamiento para su movilizacion.

Finalizacion de las actividades diarias:

Entrega de partes de operaciones al supervisor.

Comunicacion de las novedades diarias.

Pre coordinacién de las actividades del dia siguiente.

Re abastecimiento de los equipos gas oil, agua y quimicos.

Chequeo general de las unidades (con el fin de prever o reparar alguna anormalidad del
equipamiento para evitar pérdidas de tiempo innecesarias el dia siguiente).

Indicador de rendimiento:

INDICADOR DE RENDIMIENTO
Nro. de operaciones (+): Operaciones
EQUIPO DE TRABAJO
Dia de trabajo de 1 equipo: Dia/Equipo

EL CANTIDAD DE OPERACIONES INDICADAS EN EL PUNTO PRECEDENTE “INDICADOR DE RENDIMIENTO”,
ESTA REFERIDA A PRUEBAS DIARIAS POSITIVAS (+), EN EL CASO DE GENERARSE EN EL DIA UNA PRUEBA
NEGATIVA (-), LA EFICIENCIA ESTIMADA DE PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO SERA DE DOS POZO AL DIA, UNO
POSITIVO Y UN NEGATIVO.
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